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附表二 

工程施工品質評分表 

營造業名稱 
 

複評日期     年      月      日 

（營造業登記證書字號）  
複評單位 

 

工程名稱  

工程地點  

工程內容  

契約金額 

(千元)  

工程類別 土木類工程     水利類工程    建築類工程    設施類工程 

開工日期 
     年         月        

日 

(預定) 

完工日期 
      年      月      日 

工    期      年        月        日 (工期        工作\日曆天) 

工程進度(％) 預定進度            ％  實際進度                  ％ 

經費支用 預定支出            千元  實際支出                  千元 

主管機關  

主辦機關  

設計單位  

監造單位  

專任工程人員  證照編號  

工地主任 （無須設置者免填） 執業證證號  

工程概要： 
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項 目 評 審 標 準 權 重 

施工計畫 

（含品管計畫） 

1. 檢核施工計畫書重要內容，有關工程概述、工地研判、施工作業、

預定施工進度、施工臨時設施、測量、監測、水土保持、借棄土

石方、安全衛生、環境保護、交通維持及品管計畫等，及其落實

程度。 

2. 檢核施工計畫書之品管計畫，有關品管組織、施工要領、品質管

理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、

矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品管計畫

內容及其執行情形。 

二十五% 

施工品質 

主體工程施工品質，項目包括： 

1. 土木類工程 

含模板、鋼筋／鋼骨、混凝土完成面、路基工程、路面工程、堤防

工程、隧道工程及其他等項目。 

2. 水利類工程 

含模板、鋼筋／鋼骨、混凝土完成面、河海堤工程、防洪牆工程、

閘門工程及其他等項目。 

3. 建築類工程 

含模板、鋼筋／鋼骨、混凝土完成面、內牆、外牆、地板、天花

板、門窗、給排水及衛生設備、消防及機電設備、公共設施及其

他等項目。 

4. 設施類工程 

含模板、鋼筋／鋼骨、混凝土完成面、裝修、設備裝設、管線（含

風管）裝設、單機或管線測試（含紀錄）、系統測試及試車（含紀

錄）等及其他項目。 

 

 

 

 

五十% 

 

施工進度管理 
含預定施工進度管理措施是否合理；實際施工進度管理是否有效；進

度落後是否已採適當改善措施等事項。 
十五% 

其他特殊貢獻 

含遭遇困難問題之解決之成效；工程之創新性、挑戰性、新工法及周

延性；從事生態工法或綠建築施工優良；工程優良事蹟及顯著效益等

事項。 

十% 

總分 

（滿分為一百分） 
 

附註說明： 

（一）營造業提供在建工程工地名單、施工計畫書、施工進度管理及其他相關資料，由複評委員抽籤決定實地

勘查之工地，勘查之工地數應不少於二處，並以尚未完工且施工進度百分之三十以上者為原則。 

（二）營造業兼有建築或土木工程等不同類型之工地者，應至少分別擇一處進行工程實地勘查，依各該主體工

程所列細項評分，再計算平均分數。 

 


